
התייחסות המזמין - כל המונחים שלהן יקבלו את המשמעות השאלהמספר הסעיף במסמךשם המסמך (מתוך מסמכי המכרז)מס"ד
שניתנה להם במסמכי המכרז אליהם מתייחסת התייחסות 

המזמין שלהלן (אלא אם ניתנה להם הגדרה מפורשת 
בהתייחסות שלהלן)

אין מקום לפירוט נוסף מעבר למסמכי המכרז.נבקש להבהיר מהו האומדן של הפרויקטכללימסמכי המכרז1
מהמסמכים שפורסמו במסגרת המכרז לא צוין האם קיימת פרוגרמה תכנונית כללימסמכי המכרז2

מאושרת לפרויקט. נבקש להבהיר האם קיימת פרוגרמה כאמור, ואם כן, האם 
היא מהווה מסמך מחייב לצורך התכנון והביצוע. ככל שלא קיימת פרוגרמה 
מאושרת, נבקש להבהיר האם הכנתה וליוויה נכללים בהיקף שירותי מנהל 

הפרויקט.

להלן מס' הבהרות ביחס להליכי התכנון - 
(1) מסמכי התכנון הרלונטיים למכרז (התב"ע המאושרת, היתרי 
הבנייה ותוכניות מכרז הקבלנים) הם המסמכים המחייבים לצורך 
הגשת הצעות המציעים (לרבות הצעות כספיות) במסגרת המכרז;
(2) יוער כי במסגרת מסמכי מכרז הקבלנים קיימות תכניות ביצוע 
מפורט, ברמה המאפשרת לכל מציע פוטנציאלי להבין את סטטוס 

הפרויקט ו/או הפרוגמרמה שלו, לשם הגשת הצעתו. 
(3) תפקיד המנהל הזוכה - עם כניסתו לתפקיד, באחריות המנהל 

הזוכה לבצע "לימוד ראשוני".

מהמסמכים שפורסמו עולה כי פורסם מכרז קבלנים לביצוע הפרויקט. עם זאת, כלליהסכם התקשרות3
לא ברור האם מכרז הקבלנים כולל את כלל מרכיבי הפרויקט והתכולות 

המתוכננות, או שמא קיימים רכיבים נוספים אשר טרם תוכננו ו/או טרם נכללו 
במסמכי מכרז הקבלנים.

נבקש להבהיר:
האם מכרז הקבלנים שפורסם כולל את מלוא היקף העבודות הנדרשות 

להשלמת הפרויקט על כלל מרכיביו (לרבות עבודות מבנה, פיתוח, מערכות, 
חיבורים, רכיבים ייעודיים ותכולות מיוחדות).

ככל שלא, אילו מרכיבים אינם נכללים במכרז הקבלנים בשלב זה, והאם נדרש 
תכנון נוסף ו/או מכרזים משלימים בהמשך.

האם תכולות שאינן כלולות במכרז הקבלנים מהוות חלק מהיקף השירותים 
הנדרשים ממנהל הפרויקט במסגרת מכרז זה.

להלן מס' הבהרות  - 
(1) מכרז הקבלנים שפורסם מתבסס על התכנון המפורט שהושלם נכון 

למועד פרסומו, וכולל את כל רכיבי הפרויקט הנדרשים למיטב ידיעת 
המזמין ועל פי חוו"ד המנהל היוצא;

(2) באחריות המנהל הזוכה - מעבר ל"לימוד הראשוני" להעיר על כל 
חוסר / שינוי נדרש ובהתאמה, לנהל ולתאם את כלל מרכיבי הפרויקט 

עד להשלמתו. 
(3) מובהר כי היקף שירותי המנהל הזוכה חל על הפרויקט הכולל, על 
כלל מרכיביו ותכולותיו (קיימות ועתידיות ולרבות כפי שישתנו בעקבות 

המלצות המננהל הזוכה), והכל בהתאם לאמור בנספח ב' להסכם 
ההתקשרות.

האם ניתן לקבל את  לוח הזמנים להשלמת ביצוע  הפרוייקט ? לצורך תמחור סע' 3.7 להסכם4
שירותי הפיקוח

אומדן משך ביצוע הפרויקט מצויין בסעיף 3.7.1 להסכם ההתקשרות 
ועומד על  22 חודשים, בכפוך לעדכונים שיבוצעו ביחס ל"לוח הזמנים 

הראשוני" / ל"לוח הזמנים המחייב" (כהגדרתם בהסכם ההתקשרות 
ובהתאם להוראותיו).

האם החלק האמנותי שמצריך תיאומים הנדסיים מופיע במכרז לקבלנים חלק אמנותי 'סע  2.2.3.2 5
שפורסם? האם יש פרוגרמה מגובשת ודרישות מפורטות שמצריכות יישום 

במסמכי הביצוע? האם מוקצה לזה משך זמן להשלמה לפני צ.ה.ע או במקביל 
לביצוע.?

הדרישות ברובד האומנותי - ככל שהן גובשו עד כה - נכללות במכרז 
הקבלנים ואכן ייתכנו לגביהם שינויים ו/או עדכונים ו/או תוספות שיחולו 

במסגרת היקף השירותים של המנהל הזוכה. 
דרישות אלה טרם גובשו והן יגובשו תוך כדי שלב הלימוד הראשוני ו/או 

במהלך הביצוע.

כמה היתרי בנייה יש ? האם שימור מבנה ברחוב בן גוריון וביצוע מבנה ברח היתרי בניהסע' 2.2.5.2 להסכם6
לסל הינם תחת היתר אחוד? מה תכולת כל היתר ככל שנפרדים.

קיימים שני היתרי בנייה לפרויקט (ניתן לעיין במסמכי ההיתרים באתר 
עיריית ת"א) - 

(1) היתר בניה מס' 24-1431 אשר ניתן ביחס לחלקה 76 / מבנה לסל;
(2) היתר בניה מס' 24-1661 אשר ניתן ביחס לחלקה 91 / שימור בית 

דב"ג.

האם העבודות לשימור המבנה בשדרות בן גוריון הינן חלק מהפרוייקט?  האם כלליסע' 2.2.1 להסכם7
מבוצעות תחת קבלן נפרד?

פרויקט שימור (כהגדרתו בהסכם ההתקשרות) מצוי בהליכי ביצוע 
מתקדמים ע"י קבלן שימור. 

כמו כן, לעניין השירותים המוענקים על ידי המנהל הזוכה בקשר עם 
פרויקט השימור - ר' הבהרות המזמין ביחס לשאלה הבהרה מס' 17 

בקובץ מס' 5.
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קובץ מס' 4




